

津南町立ひまわり保育園増築等実施設計委託業務指名型プロポーザルに関する質問に対する回答

津南町教育委員会 子育て教育班

受付日	受付番号	質問	回答
6月19日	1 1	既存と増築棟にそれぞれ事務室がありますが、どのように使用するのでしょうか。	職員数が多くなるため、一つの事務室では狭いと想定しています。運用方法としては、既存園舎と新園舎毎に職員を分ける、デスクは共用とする、職員室の一角に相談スペースを設けることなどを想定していますが、他に良い方法があればご提案ください。
	1 2	既存改修は、増築棟完成後、増築棟を使用しながら行うのでしょうか。	お見込みのとおりですが、他に良い方法があればご提案ください。
	1 3	協力事務所が、複数の参加者の協力事務所になることは可能でしょうか。	可能です。